

Երբ պիտանք

ք. Երևան

22. օգոստոսի 2018թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վահրադյան Շին» ՍՊԸ և, ի դեմս տնօրեն Մ. Վահրադյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալատուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծախսերով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծախսերը՝ նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի «Ըլազողարեն»-ի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է քննել և կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծախսերը՝ նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն սկսվում են Կողմերի միջև կնքվող ֆինանսական միջոցների առկայության մասին լրացուցիչ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 150 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծախսերի կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային զրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԱՌՈՒԻ ԻՄԲՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՆԵԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալատուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալատուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալատուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային զրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույքներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասներ, եթե:

ա) Կապալատուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալատուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային զրաֆիկը),

գ) Կապալատուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալատուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունները հետ կապված պահանջներ ներկայացնել կրաշինության ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալատուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալատուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալատուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը փաստաթղթերով շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալատուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալատուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալատուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3 Կապալատուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4 Կապալատուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին (հավելված 5) և ծավալաթերթին (հավելված 1) համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված շուրջումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինման օգնության աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից սնուցված սարքավորման (լեկտրական, ջրուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր ստորաբաժաներ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց ապահովումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չափազանցելու հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացիան անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալատուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ծախսերում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալատուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ծախսերում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՔՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալատուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրությամբ՝ ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալատուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման աստիճանը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալատուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների օրոքը համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձևակարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում՝ նաև հանձնման ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր սվայնների (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրահանգներ» էնթարաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փա աստիճանի օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաջորդ 30 աշխատանքային օրվա աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների օրոքը համակարգի միջոցով Կապալատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական էզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների օրոքը համակարգի միջոցով Կապալատուին հետ է վերադարձնում հանձնման ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական էզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձևակարգում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալատուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախազմանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալատուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունվելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալատուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձևակարգում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (պայտիետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածաձևվելու

վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների բնդիսանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի բնդիսանուր գինը կազմում է 18,708,000 (տասներեք միլիոն յոթ հարյուր ութ հազար) ՀՀ դրամ, որից 3,118,000 (երեք միլիոն մեկ հարյուր տասներեք հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալատուհի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 4,850,000 (չորս միլիոն ութ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալատուհի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարտմն իրականացվում է հանձնման բնդիսանուր արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի բնդիսանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ¹:

5.2 Աշխատանքի գինը կաթուն է և Կապալատուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով քնդռնելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով սնկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալատուհի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-բնդիսանուր արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է սովորական 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև սովորական աշխատանքային օրվա 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ-ԱԳ/ԱԳxՄԳՏxԾ, որտեղ

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է,

ԱԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է,

ՄԳՏ-ն նախահաշվով քստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է,

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է,

ՎԳՏ- նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՄԱՆԱՆՍՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալատուհից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է սույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չբնդիսանվելու ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալատուհից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով²:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալատուհին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

¹ Կապալատուն կարող է իրանցումը առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կերպից պայմանագրում կանխավճար սույն տեսակում է Պատվիրատուի և Կապալատուհի միջև հասնանքից չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հետ ոչ այդպիսի կերպը, հանձնում է նախագծի:

² Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններ, որոնք ներկայացված գնատես առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

³ Պայմանագրի «Պատմերի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կերպով լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարիա ընթացքում նախահաշվել են ֆինանսական միջոցներ և կերպով է հանձնառվաչել:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) սուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՀԱՂԹԱՀԱՐՆԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԲՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամրագրությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհայտնաբերվի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չլին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Աղախի իրավիճակներ են երկաշարժը, ցրիկերը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցում, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտադրան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սյն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է որ գնման գույքը նշանում միևնույն պայմանագրի կնքումը, Կապալատուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս քննարկած մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալատուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տոխստուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնեղին է, ապա նաև այլ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևերը բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կատավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալատուի առաջարկության ասկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալատու կամ Պատվիրատու) օգուտները (ինսուրդություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը չափ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալատուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն քննարկելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված

հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, երբանոց համար պատասխանատու է Կապալատուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալատուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի՝ «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ եղելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալատու, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու և հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնության ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 11 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 11, N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալատուն համաձայնագիրը կնքում է Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է՝

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՄՑՆԱ ԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆԱԼԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԱԼԵՐԸ

ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
ինքնադրամ
Հասցեն՝ 22, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլինեյու 31
ՀՎՀՀ 00846441
Հ/Հ՝ 900013001231

Վեսարունակյան քաղաքացիության
Գործադրող մարմին
Առաջին Գրասխան



ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ

«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ
Ք. Ստեփանավան, Չարենցի 175
«ԻՆԵՎՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ՝ 06406394
Հ/Հ՝ 2052322277721001
Տնօրեն Ս. Վահրադյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել 2-րդ ենթադրյալներ յուրաքանչյուր դրույթների:

Սույն կետը հանդիսանում է պայմանագրից ելքի պայմանագիրը չի կնքվում՝ «Պայմանագրի մասին» ՀՀ Էրեբոնի 15-րդ հոգվածի 6-րդ մասի էրևան վրա:

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
 ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՆԻՎ

N ը/կ	Կապալատուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի «Բլազոդարնո»-ի խմելու ջրի ցրագծի կառուցման»	Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կերպով համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած	150 օր տևողությամբ
ԸՆԴԱՄԱՆԸ		Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կերպով համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած	150 օր տևողությամբ

ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլինեյա 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900018001231
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Աշոտ Կիրակոսյան

ԿԱՊԱԱՐՈՒ

«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ
 Ք. Ստեփանավան, Զարենցի 175
 <<ԻՆԵԿՈ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ՝ 06406394
 Հ/Հ 2052322277721001
 Տնօրեն Մ. Վահրադյան



** Դրև պայմանագիրը կերպում է «Պետմանրի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի էինան մյա, ապա <<Սկիզբը>> պունակում ժամկետի սկիզբը կշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կերպով համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

«ՀԱՐՄԱՆ ԸՎԱՐԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»

Հ հրամ

Աշխատանքի		անվանումը	դիմաց վճարումները ետխառնելում է հրահանայինը '2018-19թթ-ին' ըստ ամիսների, այդ թվում**															
կատարվել է օրերի քանակը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը			
	43231131	ջրամատակարարման խողովակաշարերի հետ կապված աշխատանքներ
			9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%

* «Հարման ԸՎՅՈՒՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ը ներկայացվում են աճողական կարգով:
 Այն պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն մասնակցացույցը լրացվում է կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող ետխառնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
 ** Երազվելու գումարները կշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տուկոսի փոխարեն կշվում է կոմերցիոն պայմանի չափ

ՊԱՏՎՈՐ ԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածրային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Գ.Ուլնեյրու 31
 ՀՎՀՀ 00846441
 Հ/Հ՝ 900018001231

Պենտրոնական գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Աշոտ Կիլիսկյան



ԿԱՊԱՍՈՒԻ


«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ
 Ք. Ստեփանավան, Զարենյի 175
 «ԲՆԵԿՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ: 06406394
 Հ/Հ 205232277721001
 Տեղեկ Ա. Վահրադյան



ՇԱՀԱՆԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի «Բլազդոդարնոե»-ի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏՈՎՄԱՆ

Խ/Ի	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Ո	Քանակ	Արժեքը հազար դրամ	
				միավոր	Լնդրոջը
1	2	3	4	5	6
<i>Արտաքին ջրամատակարարում</i>					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էրակավ 0,5մ ²	1000մ ²	1.4244	634.83	904.25
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էրակավ 0,5մ ²	1000մ ²	0.776	824.168	639.55
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ²	388.00	4.352	1688.58
4	Բնական հիմնատանի կառուցում 1000մ	մ ³	230.0	1.261	290.03
5	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ²	690.0	1.261	870.09
6	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ²	0.16648	72.4	12.05
7	Պոլիէթիլեն խողովակներ Φ90*4,3մմ հասն վորձարկումով	մ	5716.0	2.3119	13214.820
8	Խողովակների լվացում վարակազերտումով	1000մ	5.716	80.783	461.76
<i>Անցում գետի վրայով</i>					0.00
1	Բնահողի մշակում ձեռքով հենասյուների տակ 3-րդ կարգ	մ ²	1.08	2.47	2.67
2	Ախաճույլ բետոնե հիմքերի կառուցում հենասյուների տակ 4-7,5 դասի բետոնե	մ ²	0.40	51.955	20.78
3	Բողբառե խողովակից կանգնակի տեղադրում d=127*4մմ	մ	7.40	8.417	62.29
4	Բողբառե խողովակից պատյանի տեղադրում d=108*3,5մմ	մ	36.0	7.018	252.66
5	Խողովակների յուղամերկում	100մ ²	0.170	85.61	14.55
6	Խողովակաշարի շերտմեկուսացում Բողբառայալտ իզոտոպրակից 50մմ հաստ	մ ²	0.90	36.74	33.07
7	Անկուսացման նակերևույթի վարարում ցիմենտաթուփ 0.5մմ հաստ	100մ ²	0.236	559.02	131.93
8	Անցում կործող ջրագծին d=100մմ	հատ	1.0	8.88	8.88
9	Ավելորդ բնահողի փրում տեղում	մ ²	0.40	1.03	0.41
10	Անճուցման դետալներ Φ127, L=200մմ, 2հտ	կգ	4.80	0.784	3.76
11	Աճրան Ա - 1 դասի Φ6	կգ	0.500	538.662	269.43
12	Ա.ճիւղային ծածկույթի բաճույն	մ	0.30	4.649	1.39
13	Ավելորդ գրունտի բաճում	1000մ ²	0.00054	767.196	0.41
14	Ցելափղտ մ 5 կմ	տն	0.54	1.295	0.70
15	Կճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստ 20-40մ	100մ ²	0.036	156.81	5.65
16	Բոլոսմի տարածում 4,12տն/ 1000մ ²	տն	0.015	231.304	3.42
17	Շահվի վերին շերտի իրականացում H-Տանկե տիպի արձանոն խամուրդից	100մ ²	0.036	429.17	15.45
<i>Ե/Ք Գիսափոր / 3հատ /</i>					0.00
1	Գիսափոր կառուց հավաք եր օղակներից	մ ³	1.56	51.77	80.76
2	Ե/Ք Գիսափոր Φ1000*1000	հատ	3.00	44.37	133.11
3	Ե/Ք Կախարից 1200*1200	հատ	3.00	101.11	303.33
4	Աղոնակի տեղադրում Φ=100մմ	հատ	1.0	16.45	16.45
5	Կանոնաչի տեղադրում	հատ	1.0	55.139	55.14
6	Փախանի տեղադրում d=50մմ	հատ	1.00	8.162	8.16

7	Յանի-միացում $\Phi 90/\Phi 50$	հատ	2.00	2.189	4.38
8	Անդուն մետաղից $\Phi 108/\Phi 90$ աղիքիլին	հատ	3.00	4.236	12.71
9	Պողպատե կրաշոր $\Phi 100$	հատ	6.00	4.508	27.05
10	Պոլիէթիլեն կրաշոր $\Phi 100$	հատ	6.00	0.674	4.04
Ընդամենը 1					19553.706
2. Կոմբինացված մարիչ - իսվարման հոր					
1	4 թղ կարգի բնահողի մշակում էքսկավ $0.5մ^3$	1000մ ³	0.007	816.924	5.39
2	4 թղ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ²	1.00	4.314	4.31
3	Բտմեն նստաշերտի կառուցում 100մ ² հաստ, Կ-7.5 դասի բետոնից	մ ³	0.54	41.587	22.46
4	Բտմեն հատակի կառուցում 100մ ² հաստ, Կ-15 դասի բետոնից	մ ³	0.67	48.894	32.76
5	Պատի կառուցում 40մ ² հաստ, Կ-15 դասի բետոնից	մ ³	3.200	58.972	188.71
6	Պատերի միաշերտ սվաղ ց/չաղախով	100մ ²	0.090	78.194	7.04
7	Ենթադիր էլեմենտների տեղադրում ԵՆ-3, $\Phi 14$ անրանից	տն	0.0092	549.042	5.05
Երևտմեն ծածկ					0.00
8	Եր միաձուլ ծածկի սալի կառուցում Կ-15 դասի բետոնից 150մ ² հաստ,	մ ³	1.00	76.287	76.29
9	Անրան Ա - 1 դասի $\Phi 8$	տն	0.0343	534.286	18.33
10	Անրան Ա - 1 դասի $\Phi 10$	տն	0.0436	536.177	23.32
11	Անրան Ա - 3 դասի $\Phi 12$	տն	0.0054	522.00	2.82
12	Օղակախորան խողովակի տեղադրում $\Phi 108*4մ$	մ	1.00	7.436	7.44
Արածույլ մտոց ՍՍ - 1					0.00
1	Եր միաձուլ ծածկի մտոցի կառուցում Կ-15 դասի բետոնից	մ ³	0.16	73.276	11.72
2	Անրան Ա - 1 դասի $\Phi 8$	տն	0.0008	534.286	0.43
3	Անրանային ցանց Կ-3	տն	0.00303	598.545	1.81
4	Ենթադիր էլեմենտների տեղադրում ԵՆ-1	տն	0.00396	89.108	0.35
5	Անրան Ա - 3 դասի $\Phi 12$	տն	0.00144	522.00	0.75
6	Վերապիր քեր $100*8, L=100$	տն	0.00252	663.66	1.67
Սնտաղէ դնակ Ադ-1					0.00
1	Սնտաղական դնակի տեղադրում	տն	0.0594	83.9	4.98
2	Վերապիր պողպատ $890*400, L=890$	տն	0.02487	663.66	16.51
3	Շփեր 8, L=900	մ	3.60	4.845	17.44
4	Անկյունակ $50*32*4, L=930$	մ	3.60	1.386	4.99
5	Անկյունակ $40*3, L=100$	մ	0.10	1.347	0.13
6	Օխնի $\Phi 14$	հտ	2.00	0.453	0.91
7	Ռետին $\Phi 20$	մ	3.50	0.026	0.09
8	Փական կախույի	հտ	1.00	1.813	1.81
9	Սնտաղի խողովակների լուղաներկում - անգամ	100մ ²	0.017	84.936	1.44
Ընդամենը 2					458.963
3. Պարզեցված մարիչ հոր - 2հատ					
1	Պողպատե խողովակների տեղադրում 1 մ $\Phi 630*8մ$	մ	1.40	45.846	64.18
2	Պողպատե խողովակի տեղադրում $\Phi 102*3մ$	մ	1.20	6.957	8.36
3	Օղակախորան խողովակի տեղադրում $\Phi 108*4մ, L=66,0$ մ	մ	0.66	7.644	5.05
4	Օղակախորան կախույի տեղադրում $\Phi 100$	հտ	1.00	11.647	11.65

5	Չեղարարվող պողպատ Φ660, b =613	տն	0.0161	663.66	10.68
6	Չեղարարվող պողպատ Φ660, b =613	տն	0.0161	663.66	10.68
7	Չեղարարվող պողպատ 126*200, b =613	տն	0.0019	663.66	1.26
8	Չեղարարվող պողպատ 60*60, b =613	տն	0.0007	663.66	0.11
9	Չեղարարվող պողպատ Φ614, b =613	տն	0.0095	663.66	6.30
	Շրջաններ 3				118.27
	Շրջաններ 2 2 հատ				236.546
	Շրջաններ				20249.216
	ԱԱԳ	20%			4049.843
	Շրջաններ				24299.060
	ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ			ԿԱՊԱՎԱԾՈՒ	
	Հայաստանի տարածքային զարգացման նիսնալրամ			«Կոմերսյան Շին» ՍՊԸ:	
	Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,			Հասցեն՝ Բ.Ստեփանյանի հարկենյի 175	
	Կ.Իսկևջու 31			Բանկ Բնեկր բանկ ՓԲԸ	
	ՀՎՀՀ 00846441			ՀՎՀՀ 06406394	
	Հ/Հ 9X0018001231			Հ/Հ 205232277721001	
	Կենտրոնական զանձնագրատարան			Տնօրեն	
	Գործադիր տնօրեն			Ա. Մուրադյան	
	Աշոտ Կիրակոսյան				
					
	Հասցեագրություն				
	Կ.Ս				



ՏՈՒՇԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՉԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

«21» եղյամբեր 2018թ.**

«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Հնկերության տնօրեն՝ «Մայիս Վահրադյան, անձնագիր AK 0644463 27.10.2010թ. տրված 053-ի կողմից», որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Հնկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Հնկերությունը մասնակցում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՕ-ԳԸ-ԱՇՁԲ-2018/23/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կերվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Հնկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Հնկերության կողմից:

1.3 Հնկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետ՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Հնկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում եշված զումարի գանձման հետ կապված Հնկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Հնկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Հնկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման եզրատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ զումարը Հնկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Հնկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Հնկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ զումարով:

ե) Հնկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Հնկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կերված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուին սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բեօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Հնկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտասպալված թրթալի տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուին Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված զումարի վճարման հետևանքով Հնկերության առաջացած ռիսկերի (Հնկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Հնկերության կողմից պայմանագրի պայմանները իրախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Հնկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին զումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուին չվճարման հետ կապված Հնկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեֆորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Հնկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև /___/___/20__ ** (Հնկերության կողմից կերվելիք պայմանագրով

ստանձնվող պարտավորությունները որքանազան կատարվում վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով կրաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ կրաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):

2.2.Մույն համաձայնագիրը և կից Պատահագրքի Պատվիրատուի կողմից Վարդ Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից համառոտում է, որ Հնկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Հնկերության կողմից համառոտում է, որ սույն ստանդի համաձայնագիրը և կից Պատահագրքի պատճառ ստորագրված Հնկերության իրավաբան անձի կողմից:

2.3 Մույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանալցույթությունների միջոցով Համաձայնության ձևով, ընդ որում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Հնկերության հասցեն, բանկային փոխհաշվապանները՝

Հնկերության անվանումը՝ Վահրադյան Շիմ ՍՊԸ

Հասցեն Ք.Ստեփանյան խան Չարենցի 175

Սպասարկող բանկի անվանումը, Ինկեր բանկ ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 2052322277721001

ՀՊՀՀ՝ 06406394

տնօրեն՝ Մայիս Վահրադյան

Գ.Տ

Օր ստորագրող



* Դրացիում է հանձնված ժողովի բաղադրարկի կողմից՝ մինչև կրաշխիք տեղեկագրում կրաշխարանելը:

** Դրացիում է ստանալից կրաշխիք

1.	ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐՔ
2. Թիվ	
3.	Ներկայացման աստիճիվը՝ * * * 20 * * ք.
4.	Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Շեկերություն՝ * * <<Վահրադյան Շին>> ՍՊԸ
5.	Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ <<Ինելիո բանկ>> ՓԲԸ
6.	Վճարողի հաշվի համարը՝ 2052322277721001
7.	Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 06406394
8.	Վճարողի ՀՈՀ՝
9.	Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
10.	Շահառուի ՀՈՀ (չի լրացվում)
11.	Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 00846441
12.	Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Գենտրոնական զանձնպետարան
13.	Շահառուի հաշվի համարը (հշ. N)՝ 900018001231
14.	Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1 870 800 (մեկ միլիոն ութ հարյուր յոթանասուն հազար ութ հարյուր)
15.	Ակցիա տալիս լիցիտացիոն գումարը (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցիա տրի համար որը չի կիրառվում)
16.	Արժույթը (բառերով և կտրոջով)՝ ՀՀ դրամ, AMD
17.	Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)
18.	Վճարման կատարման հիմքերը (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)
ՀՄ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2018/23/30	
19.	Վճարման պայմանները՝ <ակցիա տալիս լիցիտացիոն վճարում>
20.	Աղյուս էջերի քանակը՝ — 1ք

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն կրակերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարզապիտ վաճառագրասենների և ցուցման կարգի»:
 * Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն կրակերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարզապիտ վաճառագրասենների և ցուցման կարգի»:

22.ա. Ծահառուի ստորագրությունները

22.բ.

Կ.Տ.

21.ա. Վճարողի ստորագրությունները



21.բ.

Կ.Տ.

24.ա. Ծահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

/ստորագրություն/

24.բ.

Կ.Տ.

23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

Dec 5



23.բ.

24.գ

* ____ 20 ____ թ.

23.գ. Կատարման ամսաթիվը

20 ____ թ.